
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na zhotovenie diela 

 
„Základná škola Veľké Lovce, modernizácia kotolne, vyregulovanie a 

termostatizácia vykurovania“ 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

Objednávateľ:   Obec Veľké Lovce 
Sídlo:     Veľké Lovce 431, 941 42  Veľké Lovce  
Štatutárny orgán:   JUDr. Marek Šafár, starosta obce   
IČO:     00 309 354 
DIČ:     2021060822 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
Zhotoviteľ:     PS – MOS, s.r.o. 
Sídlo:     Lúčna 2, 927 05 Šaľa 
Zastúpený:    Ing. Igor Valent, konateľ 
Názov prijímateľa v banke:  PS – MOS, s.r.o.  (Tatra banka a.s.) 
IBAN:     SK89 1100 0000 0029 4303 1864 
IČO:     36542911 
DIČ:     2020190909 
IČ DPH:    SK2020190909 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“) 

Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve,  v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, a riadne a včas zhotovené 
dielo odovzdať objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných  podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na projekte: „Základná škola Veľké Lovce, 
modernizácia kotolne, vyregulovanie a termostatizácia vykurovania“ vrátane súvisiacich 
služieb: spracovanie technologického postupu prác, kontrolného a skúšobného plánu, 
nakladanie s odpadmi, zriadenie staveniska, vytýčenie stavby, údržba staveniska, jeho prípadné 
oplotenie a stráženie, a vypratanie staveniska (jednotlivé časti stavby alebo jednotlivé služby 
ďalej len „časť diela“ a všetky časti diela spolu ďalej ako „dielo“).    

4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie a technickej správy 
vypracovanej Ing. Ján Kubiš, 09/2023. Dielo bude realizované v zmysle výkazov výmer, 
súťažných podkladov, v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a v súlade 
s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej 
samosprávy. 

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  
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Čl. III. 
KVALITA PREDMETU DIELA 

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky. 

2. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po 
ukončenie diela nasledovnými dokumentmi: 

a) osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty materiálov, revízne  správy, 
certifikáty, licencie, preukázanie zhody; 

b) zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,  

c) zápisy, revízne správy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, 
potrebných k užívania schopnosti diela; 

d) kópie stavebného denníka; 

e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov v zmysle Prílohy č. 5;  

f) zápis o odovzdaní a prevzatí diela; 

g) doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú prvej akosti 
a vyhovujú normám a predpisom, a zároveň požiadavkám uvedených v PD, a dodávateľ je 
povinný realizovať práce podľa svojej ponuky a tak, že spĺňajú základné požiadavky na stavbu. 

4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určí objednávateľ osobu vykonávajúcu stavebný 
dozor. 

5. Zhotoviteľ určí pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky 
s preukázateľnou odbornou spôsobilosťou, s platným certifikátom. 

6. Stavebný dozor objednávateľa v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných 
noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže 
realizáciu stavebných prác zastaviť. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru 
kontroluje postup prác, riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. 
Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so 
schválenou projektovou dokumentáciou.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela postupovať tak, aby dielo počas realizácie a po 
ukončení realizácie spĺňalo relevantné podmienky, zásady „DNSH - nespôsobovať významnú 
škodu“. Podmienky pre zabezpečenie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú 
škodu“ sú stanovené prílohou č. 11 výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR a sú dostupné v 
aktuálnej verzii online na webovej stránke výzvy: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-
vyzva/?id=3357&idverzia=5996. 

 

Čl. IV. 
CENA DIELA 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

Celková cena:  

Cena bez DPH    134 984,53  € 

DPH   23 %       31 046,44  € 

Cena diela celkom s DPH   166 030,97  € 

(slovom:  stošesťdesiatšesťtisíctridsať eur a deväťdesiatsedem centov) 

 

https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3357&idverzia=5996
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3357&idverzia=5996
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzné výkazy výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz 
výmer“), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného 
obstarávania, tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle priloženej 
projektovej dokumentácii, v zmysle uverejnenej výzvy a v zmysle súťažných podkladov. 

3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami v bode 1 tohto článku zmluvy, 
zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predloženej PD a výkazov výmer, v zmysle 
technologických postupov pre realizované práce, všetky práce a služby, na ktoré je povinný 
zhotoviteľ podľa zmluvy, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, 
nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu ako aj iné 
vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, 
skúšky a ďalšie súvisiace práce a služby, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo 
budú potrebné k prevzatiu a ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom 
odovzdania ho do užívania.  

4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných 
podmienok: 

a) ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR, t.j. DPH podľa všeobecne 
záväzných predpisov na dotknuté práce a dodávky, alebo 

b) ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) nepredvídateľná a 
neovplyvniteľná žiadnou zo  zmluvných strán. 

5. Nezrealizované práce oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudú 
zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie v zmysle ich 
nacenenia vo výkaze výmer. 

6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály 
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohodnutého v zmluve. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady 
a nedostatky. 

7. V prípade, že počas realizácie vznikne na zmluvnom diele naviac práca, alebo  bude zo 
strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú 
predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 3 
dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom 
jednotlivých položiek a predloží ju objednávateľovi na schválenie. Ak práce a dodávky, ktoré 
sa majú vykonať, boli už predmetom  ohodnotenia v zmluvnom  výkaze výmer, budú pre ne 
aplikované tieto jednotkové ceny.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je 
možno meniť iba v prípade: 

a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,  

b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer 
/ dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom  v realizovanom 
verejnom obstarávaní, 

c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami 
v súlade s § 18 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní.  

Čl. V. 
TERMÍN A ČAS PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré tvorí nasledovná stavba vrátane súvisiacich služieb 
uvedených v čl. II., bod 3 zmluvy: 

„Základná škola Veľké Lovce, modernizácia kotolne, vyregulovanie a termostatizácia 
vykurovania“ 
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2. Začatie stavebných prác bude do 10 dní od odovzdania staveniska.   

3. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým 
dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska 
a v stavebnom denníku. 

4. Termín plnenia: lehota dodania diela je 12 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska. 

5. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému 
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi. 

6. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník. 

Čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť maximálne dvakrát priebežné faktúry počas zhotovovania diela, 
najskôr však po ukončení ucelenej etapy (ďalej aj ako „priebežná platba“). Zhotoviteľ v takomto 
prípade vystaví objednávateľovi faktúru, ktorej podkladom a neoddeliteľnou prílohou bude súpis 
zhotoviteľom realizovaných častí predmetu plnenia písomne odsúhlasených objednávateľom. 

2. Spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu 
súpis vykonaných prác - výkaz výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o 
vykonaných stavebných prácach v zmysle PD a predloží ho osobne osobe poverenej 
objednávateľom na preverenie. Tieto doklady budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

3. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká 
zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť 
objednávateľovi osobne, e-mailom  alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. 

4. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková 
fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zák. 22/2004 Z. z. o DPH v 
platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov(ďalej len “Obchodný zákonník“), a musí obsahovať odvolávku na projekt 
„Základná škola Veľké Lovce, modernizácia kotolne, vyregulovanie a termostatizácia 
vykurovania“ v zmysle bodu 1. čl. V, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje 
fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Faktúra 
bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach v prípade doručovania osobne alebo poštou. 
Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom 
rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. 
V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné 
miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 
Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia preberacieho protokolu. Zhotoviteľ musí 
svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou súpisu vykonaných prác bude grafická 
príloha a výpočty, ktoré budú preukazovať správnosť realizovaných výmer uvedených v súpise 
vykonaných prác. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, 
písomne potvrdených technickým a stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí 
dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer. 

6. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba 
skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž. 

7. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude 
takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená v lehote do 5 dní odo dňa doručenia faktúry a zhotoviteľ je 
povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od 
termínu doručenej novej faktúry objednávateľovi, ktorá bude úplná a so správnymi údajmi. 

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z Programu Slovensko, z výzvy PSK- 
PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR a z vlastných prostriedkov obce  Veľké Lovce. 
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9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie 
je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného 
touto zmluvou vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je financovaný z Operačného programu 
Slovensko 2021 – 2027. 

10. Za riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje odstránenie všetkých vád a 
nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole v zmysle čl. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V prípade, ak 
zhotoviteľ vady a/alebo nedorobky diela v termíne dohodnutom v protokole neodstráni, zmluvné 
strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený dať odstrániť vady a nedorobky diela 
tretej osobe na náklady zhotoviteľa, pričom sumu preukázateľne vynaložených nákladov na ich 
odstránenie objednávateľ odráta zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Nárok na 
zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý. 

11. Ostatnými povinnosťami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumejú povinnosti zhotoviteľa, so 
splnením, ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, a/alebo povinnosť zhotoviteľa na náhradu škody 
spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa a/alebo povinnosť zhotoviteľa na úhradu 
akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, 
napr. zmluvných pokút alebo sankcií podľa čl. XI tejto zmluvy.  

Čl. VII. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE 

1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska 

1.1 V zmysle bodu 2 v Čl. V tejto zmluvy objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi 
stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 

1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

1.3 Zariadenie staveniska ako aj jeho prípadné oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace 
veci  zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady  a musia už  byť zahrnuté v cenovej 
ponuke zhotoviteľa.  

1.4 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na 
stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby 
a jej okolia v zmysle platných predpisov. 

1.5 Objednávateľ má právo kontroly a na základe jeho upozornení a príkazov v oblasti požiarnej 
ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. 

1.6 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, 
hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým 
povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov. 

1.7 Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie 
staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa 
sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty, a náklady spolu s obstarávacími nákladmi si 
započítať voči pohľadávkam zhotoviteľa a následne odpočítať z mesačnej fakturácie 
zhotoviteľa. 

1.8 Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach 
v ich  blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi a podmienkami správcov dotknutých  
inžinierskych sietí.  

1.9 Objednávateľ nenesie zodpovednosť za uskladnený materiál zhotoviteľa a ani za 
zrealizované práce do dňa ich prevzatia. Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu 
nepovolaných osôb na stavenisko. 
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1.10 Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia 
staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám. Zhotoviteľ 
vykoná všetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a životného prostredia na 
stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu škody na verejnom majetku. 

1.11 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo 
staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou 
legislatívou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť neprekročenie hlučnosti a prašnosti prác pri 
zhotovovaní diela podľa platných STN a príslušných právnych predpisov. 

1.12 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie 
staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou 
výstavby, a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

1.13 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, 
zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. 
Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou, a to až do jeho 
protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 

2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PD v 2 vyhotoveniach alebo elektronicky. 

2.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia 
príslušných orgánov potrebné na zhotovenie stavby. 

2.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 
vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že 
zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 
nevhodným zhotovovaním diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej 
v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

2.5 Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať 
pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených 
zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z týchto porád spísať záznam, ktorý 
doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ ich účastníkom do troch pracovných dní. 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však je povinný ho viesť v súlade so 
zákonom č. 25/2025 Z.z. stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy počas 
zhotovovania diela a týkajúce sa diela. 

3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 
vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

3.4. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, zhotoviteľ je 
povinný najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu 
dovtedy zrealizovaných častí diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti 
v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí 
diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku. Ak sa 
zástupca objednávateľa po riadnej výzve na kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela v 
určenej lehote nedostaví, objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, 
pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že dovtedy zrealizované 
časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 
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3.5. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnosť alebo  vadu  vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 
vynaložení odbornej spôsobilosti. 

3.6. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

3.7. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných 
materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, 
ktoré budú tvoriť súčasť stavby. 

3.8. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
stavebných prác a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať 
záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného 
diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát. 

3.9. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou 
predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným  zaradením pri realizácii predmetu 
plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú 
odovzdané pred začatím stavebných prác.  

3.10. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na 
realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok 
na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých 
subdodávateľov. 

3.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela 
objednávateľovi.  

3.12. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov 
z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do postupu 
definovaného v čl. IV. zmluvy. 

3.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, 
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými, autorskými alebo inými právami 
duševného alebo priemyselného vlastníctva bez súhlasu oprávnených osôb. 

3.14. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi 
technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je 
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny schváleného 
technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná zmena tej časti 
technologického postupu, ktorej sa zmena týka, s dostatočnou časovou rezervou, minimálne 
jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom 
sa k pôvodnému technologickému postupu priloží a označí príslušným číslom zmeny. 

3.15. Ak  má  zhotoviteľ  v  úmysle  čiastočne zadať vykonávanie diela iným subdodávateľom okrem 
už v Ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom 
rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám. Ak zhotoviteľ použije na dielčie 
dodávky predmetu plnenia subdodávateľov, zaväzuje sa objednávateľovi vopred predložiť 
zoznam týchto subdodávateľov a identifikačné údaje a o každom z nich. Ak nie je niektorý zo 
subdodávateľov známy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do 
zoznamu je možné iba dodatkom ku zmluve. Ak má prísť k zmene subdodávateľa počas 
plnenia zmluvy, zhotoviteľ predloží návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi, ktoré 
preukazujú, že subdodávateľ spĺňa podmienky vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov. 
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3.16. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa 
v súlade s bodom 1.16 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi 
skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový budúci subdodávateľ musí (i) byť 
zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“)), (ii) spĺňať podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o VO“), a (iii) mať oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zmluvy, 
ktorú má za zhotoviteľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ 
predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci 
subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení 
zmluvy subdodávateľom. Vyhlásenie o subdodávateľoch je uvedené v prílohe č. 2 k tejto 
zmluve. 

Čl. VIII. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu 
zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť 
odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 
83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. V preberacom protokole spísanom podľa 
predchádzajúcej vety zmluvné strany uvedú všetky pri preberaní diela identifikované vady 
a nedorobky, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od spísania preberacieho 
protokolu. 

2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je 
pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej päť dní vopred. 

3. Bez ohľadu na uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, Objednávateľ preberie dielo len v tom 
prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, 
platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, skúšky, revízne správy a ostatné 
požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom 
v zmluve. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác. 

4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych 
technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov, objednávateľ dielo môže 
prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta 
objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ 
aj pri závažnejších vadách. 

Čl. IX. 
NAKLADANIE S ODPADMI 

1. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg 
odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné 
záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie 
je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.  

2. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za 
zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú 
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zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných 
zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami. 

3. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál 
(odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou 
slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 
365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z 
. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z 
metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR 
uvedených nižšie v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný po skončení realizácie diela 
predložiť prílohu č. 3 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe 
nakladania s ním. 

4. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie 
zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v 
závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska. 

5. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho 
zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

6. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.  

7. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie 
odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v 
súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach 
zriadených Zhotoviteľom.  

9. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si 
uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám. 

10. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku 
nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, 
eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod. 

Čl. X. 
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti: 

a) Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu 
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy; 

b) Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými 
podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne 
upozornený objednávateľom a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote. 

c) Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom; 

d) Ak pri kontrole diela v akomkoľvek stupni realizácie objednávateľ zistil, že zhotoviteľ 
porušuje svoje povinnosti a objednávateľ zhotoviteľa požiadal o odstránenie vady 
vzniknutej nevhodným zhotovením diela a zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej 
v stavebnom denníku, nevyhovel týmto požiadavkám objednávateľa; 

e) Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa zmluvy; 

f) Ak zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo 
niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 
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2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a 
účinnom znení. 

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť 
diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

4.    V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a 
použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na 
prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak 
dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na 
náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo 
realizuje. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane 
vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty podľa čl. III, bod 2 zmluvy 
k zhotoveným častiam diela do odstúpenia od zmluvy. 

b) Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ 
záverečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 7 dní od odstúpenia 
od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy. 

c) Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od  
obdržania záverečnej faktúry objednávateľom. 

Čl. XI. 
SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY 

1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. 
tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, 
a odstúpenie od Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas 
vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VIII, bod 1 zmluvy, 
a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom 
v záručnej dobe v lehote podľa čl. XI bod 8 tejto zmluvy a v prípade nevypratania staveniska 
podľa čl. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 150,00 € za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád 
alebo vypratania staveniska. 

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z 
omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, okrem prípadu 
podľa čl. VI, bod 9 tejto Zmluvy. 

4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si u zhotoviteľa uplatní 
zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím. 

5. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť platného zápisu 
konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť 
vyplýva zo Zákona o RPVS, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý začatý deň 
nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov 
verejného sektora, a to až do splnenia tejto povinnosti.  
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6. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť spĺňať podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 Zákona o VO, a to počas celej doby 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 500,- € za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti, a to až do splnenia tejto 
povinnosti.  

7. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je 
oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na  zaplatenie zmluvných pokút, 
náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z vád diela, nákladov ktoré vzniknú objednávateľovi 
v dôsledku odstúpenia od zmluvy, nárokov na zaplatenie nerealizovaných prác, zvýšených 
nákladov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, použiť finančné prostriedky z poslednej faktúry, ktorá 
nesmie byť nižšia ako 10% zo sumy dohodnutej touto zmluvou, pričom objednávateľ v takom 
prípade nebude v omeškaní s úhradou dlžnej sumy. 

Čl. XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať  
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Dielo má vady ak: 
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite; 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu; 

c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 2 v Čl. III. zmluvy; alebo 

d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 

3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela, odstráni zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od spracovania 
zápisu o vedách a nedorobkoch. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití 
písomne trval. 

5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) 
rokov. 

6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po zistení vady písomne. Za 
písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá 
reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob 
a termín reklamácie písomne. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od 
prijatia písomnej reklamácie a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú 
zmluvné strany písomne. 

9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať 
zníženie ceny diela. 

10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom 
termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo 
dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, objednávateľ je 
oprávnený odstrániť zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturovať v plnom 
rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry. 
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Čl. XIII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady 
v plnej výške. 

Čl. XIV. 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. 
Vlastnícke právo k realizovanej časti diela má v okamihu jeho vytvorenia zhotoviteľ. Vlastnícke 
právo k jednotlivým častiam diela prechádza na objednávateľa v okamihu vykonania úhrady 
čiastkových faktúr týkajúcich sa príslušných častí diel. 

2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

Čl. XV. 
RIEŠENIE SPOROV 

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu majú dokumenty 
v nasledovnom poradí: 
a) táto zmluva o dielo; 

b) súťažená Ponuka vrátane ponúknutej ceny; 

c) technické špecifikácie; 

d) všeobecné technické podmienky. 

2.  Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

3.  Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné 
záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 
skúškach, prípadne metód, môže si každá zo zmluvných strán dať vykonať materiálno-
technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany záväzné. Náklady na skúšky znáša 
tá zo zmluvných strán, ktorá spor prehrala. 

4.  V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna 
zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

5.  Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 
rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad 
dokumentov a zmluvy. 

Čl. XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 
sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť podpísaním Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnení. 

3. Zhotoviteľ nesmie postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv (okrem prípadu automatického 
prevodu/prechodu vlastníckeho práva zhotoviteľa k časti diela v prospech objednávateľa 
v zmysle čl. XIII, bod 1 zmluvy) alebo záväzkov vzniknutých na základe alebo v súvislosti so 
zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
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4. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom 
zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 
výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

5. Okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve je možné zmeny a doplnky zmluvy uskutočniť len 
písomne formou dodatkov po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena 
či doplnenie neplatné. 

6. Zmluvné  strany výslovne vyhlasujú, že  táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

7. Zmluva je vyhotovená v piatich origináloch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ. 

8. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho  
zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode 
informácií") zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka 
týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka týkajúceho sa práva na 
ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) 
tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré: 

a) Zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami 
obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva; 

b) Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným 
textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné 
tajomstvo; a 

c) Obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná 
pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením 
týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) Zákona o slobode informácií. 

Týmto ustanovením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 Zákona o slobode 
informácií. 

9. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku uvedenú v Čl. II. bod 3 
v zmysle Zákona o VO. Na základe výsledku verejného obstarávania zmluvné strany uzatvárajú 
túto zmluvu. 

10. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo neúčinným, bude takéto 
zmluvné ustanovenie neplatné alebo neúčinné len v dotknutom a čo najužšom možnom rozsahu 
a táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany 
sa zaväzujú takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť na základe dohody iným 
platným a účinným ustanovením s takým istým hospodárskym významom. 

11. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 Nacenený výkaz výmer 
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Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 3 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsob nakladania s ním 

(VZOR) – predkladá sa po realizácii projektu 

 

 
 
 

za objednávateľa     za zhotoviteľa 
Obec Veľké Lovce     PS – MOS, s.r.o. 
 
 
 
 
V obci Veľké Lovce, dňa ..............   V Šali, dňa 04.02.2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Marek Šafár 
starosta obce 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Igor Valent 
konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2      Zoznam subdodávateľov 
 

Uchádzač:   

Predmet zákazky:  Základná škola Veľké Lovce, modernizácia kotolne, vyregulovanie a 
termostatizácia vykurovania 

 
 

(uchádzač označí jedno z nižšie uvedeného, v prípade využitia subdodávateľov doplní 
údaje do tabuľky nižšie) 
x  nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 

☐  budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov 

v nasledovnom rozsahu: 
 

 
Obchodné 
meno 
subdodáv
ateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe 
oprávnenej konať  za 
subdodávateľa 
v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa 
pobytu a dátum 
narodenia 

Podiel subdodávky 
v % alebo suma 
v EUR s DPH, 
ktorou sa má 
podieľať  
subdodávateľ na 
dodaní plnenia,  
vypočítaná z 
celkovej hodnoty 
plnenia uvedenej 
v ponuke 
uchádzača 

Predmety subdodávok 

      

      

      

      

      

      

 
Meno, priezvisko a titul: Ing. Igor Valent 
 
Dátum a miesto podpisu: 04.02.2026, Šaľa 
 
Podpis: 



 
 

 

 

 

   
Príloha č. 3 Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním  

 
 

Informácie o prijímateľovi 

Názov prijímateľa    
 
IČO:  

Ulica:  

Obec:  

PSČ:  

Identifikátor projektu: 

Dátum: Podpis: 

Právnická osoba (zhotoviteľ):  

PS – MOS, s.r.o. 
 
IČO: 36542911 

Ulica: Lúčna 2 

Obec: Šaľa 

PSČ: 92705 

Týmto prehlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti)  stavebného odpadu 
a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného 
škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane 
činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň 
prehlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé. 
 
Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení. 

Dátum:  Podpis (zhotoviteľ): 

 
 

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií 

 

Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť 

Názov / obchodné meno spoločnosti: 

IČO: 

Ulica: 
 
Obec: PSČ: 

Odpad 
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Kód odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Názov odpadu podľa 
Katalógu odpadov 

Kategória 
odpadu 

Hmotnosť 
odpadu [t] 

Spôsob nakladania s 
odpadom 

     

Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]: 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený na recykláciu / zhodnotený: 

Identifikátor prílohy – vážnych lístkov: 

Dátum odovzdania: 

 
Tabuľku nižšie vypĺňate vždy 

Celková hmotnosť 

vzniknutého odpadu 

Hmotnosť odpadu, ktorý bol recyklovaný / pripravený 

na recykláciu / zhodnotený: 

Podiel*  

   

*Doplňte zdôvodnenie len v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, 

recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady 

za iné materiály,  v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti odpadu: 

 

 

 

 

 

 

 

 


