Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“) na zhotovenie diela

»Rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktary“

CL I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel Obec Velké Lovce
Sidlo: Velké Lovce 431, 941 42 Velké Lovce
Statutarny orgéan: JUDr. Marek Safar, starosta obce
ICO: 00 309 354
DIC: 202 106 0822
(dalej len ,objednavatel)
a
Zhotovitel’: TRD Development, s.r.o.
Sidlo: Dvorska cesta 23, 940 01 Nové Zamky
Zastupeny: Ing. Gabriel Lehotkai, konate!
Gabriel Lehotkai, konatel
IBAN: SK2509000000005169329082
ICO: 52 981 754
DIC: 2121210300
IC DPH: SK 2121210300

(dalej len ,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolo¢ne d'alej len ako ,zmluvné strany")

CL .
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objedndvatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatela, a riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2. Objednavatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac na projekte: ,,Rekonstrukcia
a modernizacia Sportovej infrastruktary®.

4. Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentécie a technickej
spravy vypracovanej Ing. Tibor Petrak, 10/2024.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CI. 0.
KVALITA PREDMETU DIELA
Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat' Ziadne vady a nedostatky.

2. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku stavby
po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

a) kopie stavebného dennika;



b) zapis o odovzdani a prevzati diela;
c) doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su prvej
akosti a vyhovuju normam a predpisom, azaroven poZiadavkam uvedenych v PD,
a dodavatel je povinny realizovat prace podia svojej ponuky a tak, Ze splfiaju zakladné
poziadavky na vystavbu.

CL V.
CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

Celkova cena:

Cena bez DPH 63 981,74 €

DPH 23 % 14 715,80 €

Cena diela celkom s DPH 78 697,54 €

(slovom: SedemdesiatosemtisicSeststodevatdesiatsedem
EUR 54 centov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykaz vymer za vykonanie diela naceneny zhotovitefom,
ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného obstaravania, tvori Prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy. Rozsah prac je ur¢eny v zmysle prilozenej projektovej dokumentacie, v zmysle
uverejnenej vyzvy a v zmysle sutaznych podkladov.

3. Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto ¢lanku
zmluvy, zahifa vSetky prace a dodavky v zmysle predloZzenej PD a vykazu vymer, v
zmysle technologickych postupov pre realizované prace, vSetky prace a sluzby, na
ktoré je povinny zhotovitel podia zmluvy, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujtice
materidlové vstupy, naroky na montéz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, ktoré budu potrebné i uz pri realizacii diela alebo budu potrebné
k prevzatiu a ku kolaudécii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za u¢elom odovzdania
ho do uzivania.

4. Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za
nasledovnych podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finan¢né podmienky SR, t.j. DPH podla vieobecne
zavaznych predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ind preukazatelna skutoénost (vy$Sia moc) nepredvidatelna a
neovplyvnitelna Ziadnou zo zmluvnych stran.

5. Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudu
zrealizované na zaklade pokynu objednévatela, zhotovitel odpoéita z fakturacie
v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer.

6. Bez pisomného suhlasu objednavatefa nemdzu byt pre realizaciu diela pouZité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela
dohodnutého v zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V pripade, Ze pocas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude
zo strany objedndvatela pozZiadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, tieto budl rieSené osobitne. Za tymto uCelom zhotovitel
vypracuje do 5 dni od predloZenia poziadavky cenovlu ponuku, resp. polozkovu
kalkulaciu s rozborom jednotlivych poloziek a predloZi ju objednavatefovi na
schvalenie. Ak prace a dodavky, ktoré sa maji vykonat, boli uZz predmetom



ohodnotenia v zmluvnom vykaze vymer, budi pre ne aplikované tieto jednotkove
ceny.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto &lanku Zmluvy
je mozno menit v pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania préc na Diele oproti projektovej dokumentécii / vykazu
vymer / dokumentacii obsahujtcej informacie o Diele, ktor4 bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani,

c) inych skutoCnosti odévodiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi
stranami v sulade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

CL. V.
TERMIN A CAS PLNENIA

. Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane stvisiacich
sluZieb uvedenych v ¢l. II., bod 3 zmluvy: ,,Rekonstrukcia a modernizacia Sportovej
infrastruktary®,

2. Zacatie stavebnych prac bude do 10 dni od odovzdania staveniska.

. Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené
(technickym dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati
staveniska a v stavebnom denniku.

. Termin plnenia: lehota dodania diela si 4 mesiace od protokolarneho odovzdania
staveniska.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zé&stupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest' stavebny dennik.

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

. Zhotovitel je opraveny vystavit' faktiru po ukonéeni diela.

Supis mdzZe obsahovat' len zrealizované jednotlivé vymery poloZiek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

. Faktdra musi obsahovat vietky naleZitosti uvedené v § 74 ods.1 zak. 22/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov(dalej len “Obchodny zékonnik*), a musi obsahovat odvolavku na
projekt ,,Rekonstrukcia a modernizacia Sportovej infrastruktary” v zmysle bodu 1.Cl.
V, Cislo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat, meno osoby, ktora
vystavila fakturu, peciatka a podpis opravnenej osoby. Faktira bude predkladana v $tyroch
vyhotoveniach v pripade doru¢ovania osobne alebo postou. Neoddelitefnou st&astou
Ciastkovych faktdr bude odsthlaseny slpis vykonanych prac v takom rozsahu a
podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V sUpise
budu jednotlivé ceny zaokrdhlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta,
celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Neoddelitelnou
sucastou konecnej faktiry bude képia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat overitelnym spésobom. Stgastou supisu vykonanych prac bude graficka priloha
a vypocty, ktoré budu preukazovat spravnost realizovanych vymer uvedenych v stpise
vykonanych prac. Faktary budu zostavené prehladne na zaklade stpisov vykonanych
préc, pisomne potvrdenych technickym a stavebnym dozorom objednavatela a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom
vymer.
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Objednavatel' zhotovitelovi neposkytne preddavok. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba skutoéne zrealizované a pisomné odsthlasené stavebné prace, dodavky a
montaz.

Ak faktdra nebude Gplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato fakttra zhotovitelovi vratena v lehote do 5 dni odo dfia doru€enia faktury a
zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu. V takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktiry odvijat od terminu dorugenej novej faktiry objednavatelovi, ktora bude tipina a so
spravnymi udajmi.

6. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktary objednévatelovi.

1
1.1
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Za riadne spinenie kvalitativnych parametrov sa povazuje odstranenie vsetkych vad a
nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole v zmysle ¢l. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V pripade,
ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole neodstrani,
zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat odstranit vady a
nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela, pricom sumu preukazatelne
vynaloZenych néakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla
tohto bodu tohto &lanku. Narok na zmluvni pokutu tym nie je dotknuty.

CL. VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

V zmysle bodu 2 v Cl. V tejto zmluvy objednévatel odovzda protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skuto&nost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vSetky stym suvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenovej
ponuke zhotovitela.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat' vietkym existujicim podmienkam a musi byt
neustédle udrziavané vo funkénom a bezpe&nom stave.

Objednavatel upozorfiuje Zhotovitela, Ze dielo sa bude realizovat za pinej prevadzky
a tak je zhotovitel povinny zabezpedit znacenie a bezpecnost.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrZanie bezpe&nostnych a protipoziarnych
opatreni na stavenisku a stvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona vsetky opatrenia na
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny urobit vetky opatrenia na zabezpe&enie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpetnosti pracovnikov a verejnej bezpetnosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prefho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku Gistotu a poriadok a neznecistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zédsad moéZe objednavatel na naklady
zhotovitefa sam zabezpedit udrZanie poriadku a gistoty, anaklady spolu
s obstaravacimi nakladmi si zapoéitat voci pohfadavkam zhotovitela a nasledne
odpotitat z mesacénej fakturacie zhotovitela.

Objednavatel nenesie zodpovednost za uskladneny material zhotovitela aani za
zrealizované prace do dfia ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych os6b na stavenisko.

1.10  Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia

staveniska, ktoré musi zodpovedat v&etkym bezpe&nostnym poZiadavkam. Zhotovitef



1.12

vykona vsetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu Skody na verejnom majetku.

Po ukonéeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kéd sposobenych
realizaciou vystavby, a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel' je sdm Uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, kancelarie,
pristroje, zariadenia, materidly, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich straZenie a
udrziavanie. Zhotovitel zabezpeéi vykonané prace, materialy a vyrobky urcené
a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho ¢asti pred podkodenim
a kradezou, a to az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom.

2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

Objednavatel odovzda zhotovitelovi PD v 1 vyhotoveni alebo elektronicky.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prisluSnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v fom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primerane;
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela,
tato skutonost sa povazuje za podstatné porusenie zmiuvy.

Objednavatel (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady vsuilade s § 553 Obchodného zakonnika za ucasti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat
zaznam, ktory doruci alebo zasle /faxom, e-mailom/ ich u¢astnikom do troch pracovnych
dni.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo v3etky
skuto&nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmé vsak je povinny ho viest v sulade
so zakonom &. 25/2025 Z.z. stavebny zakon a o zmene a dopineni niektorych zakonov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy
pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi, a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny pofas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a stavbu zhotovit v sulade s nimi. Zhotovitel' je povinny
akceptovat zavaznost vietkych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat platny certifikat.



3.7.

3.8.

3.9.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého
diela objednavatelovi.

Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana
zmena tej Casti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatoénou ¢asovou
rezervou, minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi
objednavatelom a zhotovitelom sa k pdvodnému technologickému postupu priloZi
a oznadi prislusnym Cislom zmeny.

Ak ma zhotovitel v umysle Ciastone zadat' vykonavanie diela inym subdodavatelom
okrem uz v Ponuke uvedenym subdodavatelom, moZe tak urobit iba s predchadzajtcim
pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie
zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet pinenia vykonaval sam. Ak
zhotovitel' pouzZije na diel€ie dodavky predmetu pinenia subdodavatelov, zavazuje sa
objednavatelovi vopred predloZit zoznam tychto subdodavatelov a identifikacné Udaje
a o kazdom z nich. Ak nie je niektory zo subdodavatefov znamy v okamihu podpisu
zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do zoznamu je moZné iba dodatkom ku zmluve.
Ak ma prist k zmene subdoddavatela pocas pinenia zmluvy, zhotovitel predlozi navrh na
zmenu subdodavatela spolu s dokladmi, ktoré preukazuju, Zze subdodavatel spifia
podmienky vo verejnom obstaravani, tykajace sa osobného postavenia podla § 32
zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

3.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k zmene

subdodavatela, zhotovitel je povinny ozndmit' objednédvatelovi skutoénost, Ze ddjde k
zmene subdodavatela. Tento novy buduci subdodavatel musi (i) byt zapisany v Registri
partnerov verejného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z.
Z. oregistri partnerov verejného sektora a ozmene adoplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zékon o RPVS")), (i) spliiat podmienky Gdéasti
tykajuce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zakon o VO"), a (iii) mat opravnenie uskutoériovat' stavebné prace, ktoré su
predmetom tejto zmluvy. Opravnenie uskutociiovat stavebné prace sa preukazuje k tej
Casti predmetu zmluvy, ktord ma za zhotovitela plnit. Oznamenie o planovanej zmene
subdodavatela musi zhotovitel' predlozit objednavatelovi eSte pred tym, ako k zmene
subdodavatela ddjde. Ak takyto buduci subdodavatel nespliia v tomto bode tejto zmluvy
uvedené podmienky, nemdze byt pri plneni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie
o subdodavateloch je uvedené v prilohe €.2 k tejto zmluve.

¢1. VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

. Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisniéné odovzdanie

predmetu zmluvy — diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach

v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionaineho

rozvoja SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim
.Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace“. V preberacom protokole
spisanom podfa predchadzajlicej vety zmluvné strany uvedu vSetky pri preberani diela
identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotovitel zavazuje odstranit do 14 dni od
spisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba alebo jej ¢ast je

pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.



Bez ohladu na uvedené v bode 1 tohto &lanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len
viom pripade, ak dielo nema vady braniace uZivaniu a zodpoveda pozZadovanym
podmienkam, platnym norméam a predpisom, mé priloZzené vSetky atesty, skusky, revizne
spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukonéené v rozsahu
a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case. Zhotovitel
musi s tymto pocitat pri organizovani a vedeni svojich prac.

.V pripade, ze dielo ma nezavazné vady, t]. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, objednavaterl dielo maze
prevziat, ale s pravom uréenia, &i takato vada bude opravovana alebo sa odpodita
objednavatelom uréena finanéna &iastka zceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zdvaznejsich vadéach.

CL IX.
NAKLADANIE S ODPADMI

. Z hiadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona NR SR &.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov v zneni vyhlasky ¢. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do Gvahy aj
VSeobecné zavézné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym
odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhlaskou MZP SR &.
366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich
predpisov.

. Evidencia odpadov bude vedena podra vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. ktorou sa

vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni
neskorsSich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel. Jednotlivé odpady budi zhromazdované oddelene podla druhov na
prislusnych miestach alebo v prisludnych zhromazdovacich prostriedkoch a budu
odvazané a zneskodnované opravnenymi osobami.

. Zhotovitel je povinny recyklovat vietok pouZitelny odpad, len ostatny prebytoény material
(odpad) bude uloZeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v stlade s
platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zakonom NR SR &.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni
vyhl&sky &. MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nema vplyv na povinnost Zhotovitela
dodrZiavat povinnosti vyplyvajice z metodickych priruCiek Ministerstva Zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizSie v tomto &lanku zmluvy.

. Zhotovitel' si uréi skladku podla viastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v radmci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
Ju mozné menit v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

. K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel predlozi organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny spdsob jeho
zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za ulozenie odpadov sa riadia zakonom NR SR &. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za
uloZenie odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahfiat vSetky poplatky za naloZenie, odvoz a ulozenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi
v sulade s G¢innymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

. Zemina ur€end na spéatny zasyp bude dopravovana a skladovand na medziskladkach
zriadenych Zhotovitefom.

. Riadené skladky pre uloZenie prebytocnej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac/Zhotovitel zaisti sam.



10. Z dévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vzniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore urcenom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

ClL. X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za o sa povazuju tieto skuto&nosti:

a) Ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokragovat v pineni tejto
zmluvy,

b) Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy vrozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny objednavatelom a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote.

c) Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom;

d) Ak pri kontrole diela v akomkolvek stupni realizécie objednavatel zistil, ze zhotovitel
poru3uje svoje povinnosti a objednavatel zhotovitela poziadal o odstranenie vady
vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovel tymto poZiadavkam objednavatela;

e) Ak zhotovitel neodovzda objednavatefovi dielo riadne a vcas podla zmluvy,

f) Ak zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, prevedie vSetky, alebo
niektoré prava a zavézky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby.

2. Objednévatel je opravneny odstipit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona €.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v platnom
a ucinnom zneni.

3. Odstdpenim od zmluvy zmluva zanika dinom dorucenia prejavu vile opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

4. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov
na nahradu kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady, za Gast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

4, V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od
zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatefom do odstipenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom
zhotovitela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumenty podra ¢l. Il
bod 2 zmluvy k zhotovenym &astiam diela do odstupenia od zmluvy.

b) Financné prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
zaverednou fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafového dokladu do 7 dni od
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) Finangné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
obdrzania zaverednej faktury objednavatefom.



CL. XI.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

.V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukon&enim diela alebo jeho &asti v termine podla
cl. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody, a to aj vo vySke presahujlcej zmluvnu
pokutu, a odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne
a vas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podrfa &l. VI,
bod 1 zmluvy, a v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené
objednavatelom v zaruénej dobe v lehote podia &l. XI bod 8 tejto zmluvy a v pripade
nevypratania staveniska podra ¢l. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, a to
az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

.V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel pravo na drok
z omeskania vo vySke 0,03 % z diznej sumy za kazdy zacdaty defi omeskania, okrem
pripadu podfa €1. VI, bod 9 tejto Zmiuvy.

. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si u zhotovitela
uplatni zmluvnd pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy zaCaty defi omes$kania s jeho
prevzatim,

.V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodria povinnost platného zapisu
konecnych uZivatefov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato
povinnost' vyplyva zo Zakona o RPVS, ato pocas celej doby platnosti a G&innosti tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za
kazdy zacaty defi nedodrZania tejto povinnosti zapisu koneénych uzivatelov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora, a to aZ do splnenia tejto povinnosti.

.V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spliiat podmienky
ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 Zakona o VO, ato poéas celej doby
platnosti a G€innosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmiuvna
pokutu vo vyke 500,- € za kazdy zadaty defi nedodrzania tejto povinnosti, a to az do
spinenia tejto povinnosti.

.V zaujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel' je opravneny az do kone&ného vysporiadania vSetkych narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, nahrady $kody, zlavy z ceny diela, narokov z vad diela,
nakladov ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku odstupenia od zmluvy, narokov na
zaplatenie nerealizovanych préc, zvy3enych nakladov, za ktoré zodpoveda zhotoviter,
pouzit financné prostriedky z poslednej faktury, ktora nesmie byt nizsia ako 10% zo sumy
dohodnutej touto zmluvou, priom objednavatel v takom pripade nebude v omeskani
s uhradou diZnej sumy.

¢l X,
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v slilade s ustanovenim &l. II. a bude

mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t,. nie je vykonané v celom rozsahu;
¢) s vady v dokladoch nutnych na uzivanie podia bodu 2 v &I. 1il. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.



10.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskér do 14 dni od
spracovania zapisu o vedach a nedorobkoch.

Zhotovitel nezodpovedé za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba zad&ina plynat diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom:
pat) rokov.

Zarukou zhotovitel prebera zavéazok, ze predmet diela bude pocéas zarucnej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po zisteni vady
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje reklaméacia podana e-mailom.
Objednavatel zvola reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti
reklamacie a dohodne sa spdsob a termin reklamacie pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje zagat s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom
gase od prijatia pisomnej reklamécie podla bodu 7 v Cl. XI. a vady odstrani v ¢o najkratSom
ase, ktorého dIZzku dohodnu zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, mdze objednavatel
pozadovat zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstrafiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel vyzve zhotovitela, aby zacal s odstrafiovanim v termine do 15 dni
odo diia dorudenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad,
objednavatel je opravneny odstranit zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich
vyfakturovat v plnom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny uhradit do 30
dni od doruéenia faktary.

GL. X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD

. Zhotovitel zodpoveda za véetky $kody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v

dosledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a bude znasat vSetky
néaklady v plnej vyske.

CL XIV.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

. Zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s predmetom zmluvy odielo na viastnu

zodpovednost. Vlastnicke pravo k realizovanej ¢asti diela ma v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitel. Vlastnicke pravo k jednotlivym Castiam diela prechéddza na objednavatela
v okamihu vykonania Uhrady ¢iastkovych faktur tykajucich sa prisludnych Casti diel.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaga zhotovitel az do Gasu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

_ CLXV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu maju dokumenty
v nasledovnom poradi:
a) tato zmluva o dielo;

b) sttazena Ponuka vratane ponuknutej ceny;



c) technické $pecifikacie;
d) vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace.

Pri roznosti nazorov na vlastnosti materialov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skasobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa
pouzili pri skaskach, pripadne metdd, moze si kazda zo Zmluvnych stran dat' vykonat
materialno-technické preskusanie Statnym alebo $tatom uznavanym skasobnym miestom
pre skusky materidlov. Vysledky tychto skusok su pre zmluvné strany zavazné. Néklady
na skusky znasa ta zo zmluvnych stran, ktora spor prehrala,

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strén, poZiada
Jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sid SR ato v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

_ CL Xv1.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravene, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmluvy po dni jej zverejnenia v CRZ.

. Zhotovitel nesmie postupit’ ani previest Ziadne zo svojich prav (okrem pripadu
automatického prevodu/prechodu viastnickeho prava zhotovitela k ¢asti diela v prospech
objednavatela v zmysle &l. XIlI, bod 1 zmluvy) alebo zavizkov vzniknutych na zaklade
alebo v stvislosti so zmluvou bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavaterla.

. Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykolvek poéas platnosti a G&innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnat im v3etku potrebni stinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Poskytovatel dotacie a nim poverené osoby;

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, certifikaény organ a
nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby:

. Okrem pripadov vyslovne uvedenych vzmluve je mozné zmeny a doplnky zmluvy
uskuto€nit len pisomne formou dodatkov po predchadzajlcej dohode obidvoch zmluvnych
stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuj.

7. Zmluva je vyhotovena v dvoch originaloch, pri¢om kazdy obdrzi po jednom rovnopise.

8. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedenu v CI, |I.

bod 3 v zmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné strany
uzatvaraju tato zmluvu,

. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo neucinnym, bude takéto
zmluvné ustanovenie neplatné alebo netdinné len v dotknutom a ¢o najuz$om moznom
rozsahu a tato neplatnost alebo net&innost sa nedotyka ostatnych ustanoveni zmliuvy.



Zmluvné strany sa zavézuju taketo neplatné alebo nedcinné ustanovenie nahradit na
zaklade dohody inym platnym a aginnym ustanovenim s takym istym hospodarskym

vyznamom.
11. Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 Naceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov

za objednavatela za zhotovitela
Obec Velké Lovce nazov spolo¢nosti
V obci Velké Lovce, dia 03.06.2026 V Novych Zamkoch, dria 20.5.2026

Ing. Gabriel Leh
konatel

JUDr. Marek Safar|
starosta obce

Z4Kkladna | finanéna kontrola
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