Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“) na zhotovenie diela

»Rozvoj Sportovej infrastruktiry vo Velkych Lovciach*

ClL. L

ZMLUVNE STRANY
Objednavatef: Obec Velké Lovce
Sidlo: Velké Lovce 431, 941 42 Velké Lovce
Statutarny organ: JUDr. Marek Safar, starosta obce
ICO: 00 309 354
DIC: 2021060822
(dalej len ,objednavatel")

a

Zhotovitefl: CEVE CONSULT, s.r.o.
Sidlo: Gen. M.R. Stefanika 383/65, 911 01 Trené&in
Zastupeny: Veronika Celechovska
Nazov prijimatela v banke: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK25 0900 0000 0052 2817 3007
ICO: 52420841
DIC: 2121022244
IC DPH: SK2121022244

(dalej len ,zhotovitel*)
(objednavatel a zhotovitel spolo¢ne dalej len ako ,zmluvné strany*)

CL Il
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, a riadne a véas zhotovené
dielo odovzdat' objednavatelovi.

2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutu
cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac na projekte: »Rozvoj Sportovej infrastruktuary
vo Vefkych Lovciach“ vratane suvisiacich sluzieb: spracovanie technologického postupu prac,
kontrolného a sku$obného planu, nakladanie s odpadmi, zriadenie staveniska, vyty€enie stavby,
udrzba staveniska, jeho pripadné oplotenie a straZenie, a vypratanie staveniska (jednotlive Casti
stavby alebo jednotlivé sluzby dalej len ,Cast diela“ a vietky &asti diela spolu dalej ako ,dielo")

4. Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentacie a technickej spravy
vypracovanej Ing. Beata Sadecka, 06/2023. Dielo bude realizované v zmysle vykazu vymer,
sutaznych podkladov, v sulade s prislu§nymi technologickymi predpismi, STN a v sulade
s povoleniami  a rozhodnutiami vydanymi prislu$nymi organmi Statnej spravy a Gzemnej
samospravy.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.



SL L.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle €. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky.

2. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku stavby po
ukon¢enie diela nasledovnymi dokumentmi:

a) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov, zarucné listy, atesty materialov, revizne spravy,
certifikaty, licencie, preukazanie zhody;

b) zhotovitelom potvrdena dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisy, revizne spravy, protokoly a osvedcenia o vykonanych funkénych skuskach,
potrebnych k uzivania schopnosti diela;

d) kopie stavebného dennika;

e) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov v zmysle Prilohy €. 5;
f) zapis o odovzdani a prevzati diela;

g) doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su prvej akosti
a vyhovuju normam a predpisom, a zarover poziadavkam uvedenych v PD, a dodavatel je
povinny realizovat prace podla svojej ponuky a tak, ze splnaju zakladné pozZiadavky na stavbu.

4. Na kontrolu a spolupdsobenie s dodavatelom urCi objednavatel osobu vykonavajucu stavebny
dozor.

5. Zhotovitel uréi pracovnika — stavbyvedutceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou spésobilostou, s platnym certifikatom.

6. Stavebny dozor objednavatela v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych
noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace a podmienok stavebného povolenia méze
realizaciu stavebnych prac zastavit. Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje
postup prac, riadne uskladnenie materialov, strojov a zariadeni na stavenisku. Stavebny dozor
sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom, zhodu so schvéalenou projektovou
dokumentaciou.

7. Zhotovitel sa zavazuije pri realizacii diela postupovat tak, aby dielo pocas realizacie a po ukonceni
realizacie spinalo relevantné podmienky, zasady ,DNSH - nespésobovat vyznamnu $kodu*.
Podmienky pre zabezped&enie suladu projektu so zasadou ,nespdsobovat’ vyznamnu skodu* su
stanovené prilohou &. 11 vyzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR a su dostupné v aktualnej verzii
online na webovej stranke vyzvy: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-
vyzva/?id=3357&idverzia=5996.

CLIv.
CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona C.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Celkova cena:

Cena bez DPH 120 089,30,- €

DPH 23 % 27 620,54,- €

Cena diela celkom s DPH 147 709,84,- €

(slovom: stostyridsatsedemtisicsedemstodevat eur a

osemdesiatstyri centov €)



2. Zmluvneé strany sa dohodli, ze zavézné vykazy vymer za vykonanie diela (dalej len ,vykaz
vymer®), naceneny zhotovitefom, ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného
obstaravania, tvoria Prilohu €. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny v zmysle prilozene;
projektovej dokumentacii, v zmysle uverejnenej vyzvy a v zmysle stutaznych podkladov.

3. Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto &lanku zmluvy,
zahina vSetky prace adodavky vzmysle predlozenej PD avykazov vymer, v zmysle
technologickych postupov pre realizované prace, vSetky prace a sluzby, na ktoré je povinny
zhotovitel podfa zmluvy, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujice materidlové vstupy,
naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, ulozenie odpadu ako aj iné
vstupy tvoriace celkovu cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky
a dalSie suvisiace prace a sluzby, ktoré budl potrebné &i uz pri realizacii diela alebo budu
potrebné k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za uéelom
odovzdania ho do uzivania.

4. Cenu diela bude mozné zmenit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finan¢né podmienky SR, t.j. DPH podla véeobecne zavéznych
predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ina preukazatelna skutocnost (vy$s$ia moc) nepredvidatelna a neovplyvnitelna
Ziadnou zo zmluvnych stran.

5. Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudu zrealizované
na zaklade pokynu objednavatela, zhotovitel odpodita z fakturacie v zmysle ich nacenenia vo
vykaze vymer.

6. Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohodnutého v zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je $kodlivy resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

7. V pripade, ze pocCas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude zo strany
objednavatela pozZiadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie su predmetom
zmluvy, tieto budu rieSené osobitne. Za tymto Gc¢elom zhotovitel vypracuje do 3 dni od
predlozenia poZiadavky cenovl ponuku, resp. polozkovu kalkulaciu s rozborom jednotlivych
poloziek a predloZi ju objednavatelovi na schvalenie. Ak prace a dodavky, ktoré sa maju
vykonat, boli uz predmetom ohodnotenia vzmluvnom  vykaze vymer, budi pre ne
aplikované tieto jednotkové ceny.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto &lanku Zmluvy je
mozno menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu vymer /
dokumentacii obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani,

c) inych skutocnosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
v stlade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

- CLw.
TERMIN A CAS PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane stvisiacich sluzieb
uvedenych v &l. 1., bod 3 zmluvy:

»Rozvoj Sportovej infrastruktiry vo Vefkych Lovciach“



Zacatie stavebnych prac bude do 10 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym
dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati staveniska
a v stavebnom denniku.

Termin plnenia: lehota dodania diela je 10 mesiacov od protokolarneho odovzdania staveniska.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stulade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

ClL. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je opravneny vystavit maximalne dvakrat priebezné faktary pocas zhotovovania diela,
najskér vSak po ukonéeni ucelenej etapy (dalej aj ako ,priebezna platba“). Zhotovitel v takomto
pripade vystavi objednavatelovi fakturu, ktorej podkladom a neoddelitelnou prilohou bude supis
zhotovitefom realizovanych €asti predmetu plnenia pisomne odsuhlasenych objednavatelom.

Spolu so Ziadost'ou o vykonanie Ciastkovej platby doruci zhotovitel objednavatelovi na kontrolu
supis vykonanych prac - vykaz vymer, vratane rekapitulacie a zistovacieho protokolu o
vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD a predlozi ho osobne osobe poverenej
objednavatelom na preverenie. Tieto doklady budi neoddelitelnou suéast'ou faktury.

Po odsuhlaseni supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednavatelom, vznika
zhotovitelovi pravo vystavit' faktiru za vykonané prace a ten je povinny tato fakturu dorudit
objednavatelovi osobne, e-mailom alebo postou na adresu uvedenu v €l. I.

Supis méze obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery poloZiek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktura musi obsahovat’ vietky nalezitosti uvedené v § 74 ods.1 zak. 22/2004 Z. z. o DPH v
platnom zneni a v § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len “Obchodny zakonnik“), a musi obsahovat odvolavku na zakazku ,,Rozvoj
Sportovej infrastruktiary vo Vefkych Lovciach” v zmysle bodu 1. &l. V, &islo zmluvy,
ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila fakturu, peciatka a
podpis opravnenej osoby. Faktira bude predkladana v Styroch vyhotoveniach v pripade
dorucovania osobne alebo postou. Neoddelitelnou sucastou €iastkovych faktur bude odsuhlaseny
supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé
polozky vo vykaze vymer. V supise budu jednotlivé ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta,
mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2
desatinné miesta. Neoddelitelnou sucastou konecnej faktury bude képia preberacieho protokolu.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Stcastou supisu vykonanych prac
bude graficka priloha a vypoéty, ktoré budu preukazovat spravnost realizovanych vymer
uvedenych v supise vykonanych prac. Faktury budu zostavené prehladne na zaklade supisov
vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym a stavebnym dozorom objednavatela a pritom
sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacéenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer.

Objednavatel zhotovitelovi neposkytne preddavok. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
skutoéne zrealizované a pisomné odsuhlasené stavebné prace, dodavky a montaz.

. Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena v lehote do 5 dni odo dna dorucenia faktury a zhotovitel je
povinny predlozit novu faktaru. V takom pripade sa bude lehota splatnosti faktury odvijat’ od
terminu doruc¢enej novej faktury objednavatelovi, ktora bude Uplna a so spravnymi udajmi.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude financované z Programu Slovensko, z vyzvy PSK-
PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR a z vlastnych prostriedkov obce Velké Lovce.
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1.8

1.9

Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 90 dni odo dia doruéenia faktdry objednavatefovi. Zmluvné
strany vzajomne konstatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti podia tohto bodu Zmluvy nie je
v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zaviazkového vztahu zalozeného
touto zmluvou vzhfadom k tomu, Ze predmet zmluvy je financovany z Operaéného programu
Slovensko 2021 — 2027.

Za riadne spinenie kvalitativnych parametrov sa povaZuje odstranenie vSetkych vad a
nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole v zmysle ¢l. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole neodstrani, zmluvné
strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat odstranit vady a nedorobky diela
tretej osobe na naklady zhotovitela, pricom sumu preukazatelne vynaloZzenych nakladov na ich
odstranenie objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto &lanku. Narok na
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuty.

Ostatnymi povinnostami zhotovitela podla tejto zmluvy sa rozumeju povinnosti zhotovitela, so
splnenim, ktorych je zhotovitel v omeskani, a/alebo povinnost zhotovitela na nahradu Skody
spdsobenu konanim alebo nekonanim zhotovitela a/alebo povinnost' zhotovitela na G(hradu
akychkolvek pefiaznych narokov objednavatela vodi zhotovitelovi v stvislosti s touto zmluvou,
napr. zmluvnych pokut alebo sankcii podfa &l. X tejto zmluvy.

Cl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

V zmysle bodu 2 v Cl. V tejto zmluvy objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skuto€nost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezddévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj jeho pripadné oplotenie staveniska a vSetky s tym slvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na viastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenovej ponuke
zhotovitela.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpeénostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona véetky opatrenia na ochranu stavby a jej
okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel ma pravo kontroly a na z&klade jeho upozorneni a prikazov v oblasti poziarnej
ochrany a bezpe&nosti prace musi zhotovitel vykonat' okamzitu napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpedenie bezpecnosti staveniska,
hygieny, bezpeénosti pracovnikov a verejnej bezpeénosti a podrobit sa vSetkym povinnostiam
vyplyvajlcich prenho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrziavat na stavenisku &istotu a poriadok a neznegistovat okolie staveniska.
V pripade nedodrzania tychto zasad moéze objednavatel na naklady zhotovitela sam
zabezpecit udrzanie poriadku a Eistoty, a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi si zapocitat
voci pohladavkam zhotovitela a nasledne odpoéitat z mesacnej fakturacie zhotovitela.

Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté podzemné inZinierske siete. Pri pracach
vich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi a podmienkami spravcov dotknutych
inZinierskych sieti.

Objednavatel nenesie zodpovednost za uskladneny material zhotovitela a ani za zrealizované

prace do dfa ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych
0s6b na stavenisko.

1.10  Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachadza, &omu prispdsobi aj stav zariadenia

staveniska, ktoré musi zodpovedat' vsetkym bezpecnostnym poziadavkam. Zhotovitel vykona



1.1

vSetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i
mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu $kody na verejnom majetku.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby znegistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit neprekrocenie hlu¢nosti a prasnosti prac pri zhotovovani
diela podla platnych STN a prislusnych pravnych predpisov.

1.12 Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat o vypratanie

staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $kéd spdsobenych realizaciou
vystavby, a to v termine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

1.13 Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, kancelarie, pristroje,

zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat oich strazenie a udrziavanie.
Zhotovitel zabezpeéi vykonané prace, materidly a vyrobky uréené a potrebné Kk realizacii
predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a kradezou, a to az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom.

2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

2.1
2.2

2.3

24

2.5

Objednavatel odovzda zhotovitelovi PD v 2 vyhotoveniach alebo elektronicky.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel poruduje svoje povinnosti méa pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknute
nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, tato skutoénost sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za Ucasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat zaznam, ktory doruci
alebo zasle /faxom, e-mailom/ ich u¢astnikom do troch pracovnych dni.

3. Povinnosti zhotovitefa

3.1.

32

3.3.

3.4.

3.5.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vsetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmé vsak je povinny ho viest v sulade so
zakonom ¢&. 25/2025 Z.z. stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma déjst k zakrytiu dovtedy zrealizovanych casti diela, zhotovitel je
povinny najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvat technicky dozor objednavatela na kontrolu
dovtedy zrealizovanych éasti diela pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti
v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a defi kontroly zakryvania vybudovanych Casti
diela. Objednavatel a zhotovitel potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku. Ak sa
zastupca objednavatela po riadnej vyzve na kontrolu dovtedy zrealizovanych Casti diela v
uréenej lehote nedostavi, objednavaterl je povinny uhradit naklady dodatoného odkrytia, pokial
také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze dovtedy zrealizovaneé Casti diela
boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.1

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni
odbornej spésobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit dielo riadne,
je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi, a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' $tandard, rozsah, kvalitu a akost dodavok stavebnych
materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit' sucast stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela pine respektovat véeobecné technické poziadavky
stavebnych prac a stavbu zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel je povinny akceptovat zavaznost
vsetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaiju predmetného diela. Vsetky
pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat' platny certifikat.

Zhotovitel' zabezpecCi, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vietky legislativou
predpisane Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitefom. Képie tychto dokladov pre prislusnych pracovnikov budu
odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrzovat véestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeéi koordinaciu véetkych subdodavatelov.

. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa

nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je zaviazany na poZiadanie objednavatela predliozit doklady o nakupe materialov
zdovodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. IV. zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri uskutociiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi, autorskymi alebo inymi pravami dugevného
alebo priemyselného vlastnictva bez suhlasu opravnenych osob.

Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zalatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup préac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyvedUci zhotovitela. V pripade zistenia opodstatnene;j zmeny schvaleného
technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovand zmena tej Casti
technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatoénou &asovou rezervou, minimalne
jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi objednavatelom a zhotovitelom
sa k povodnému technologickému postupu prilozi a oznaéi prislusnym &islom zmeny.

Ak ma zhotovitel v Umysle Ciastoéne zadat vykonavanie diela inym subdodavatelom okrem
uz v Ponuke uvedenym subdodavatelom, méze tak urobit' iba s predchadzajucim pisomnym
suhlasom objednavatela. Zhotovitel za plnenie subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom
rozsahu tak, ako keby predmet pinenia vykonaval sam. Ak zhotovitel pouzije na dielCie dodavky
predmetu pinenia subdodavatelov, zavazuje sa objednavatelovi vopred predlozit zoznam tychto
subdodavatelov a identifikaéné udaje a o kazdom z nich. Ak nie je niektory zo subdodavatelov
znamy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do zoznamu je mozné iba
dodatkom ku zmluve. Ak ma prist' k zmene subdodavatela pocas plnenia zmluvy, zhotovitel
predlozi navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi, ktoré preukazuju, Ze subdodavatel
splna podmienky vo verejnom obstaravani, tykajluce sa osobného postavenia podla § 32 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze ak v priebehu plnenia zmluvy dojde k zmene subdodavatela
v stlade s bodom 3.15 tohto &lanku zmluvy, zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi
skutoCnost, ze déjde k zmene subdodavatela. Tento novy budlci subdodavatel musi (i) byt
zapisany v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona &.



315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o RPVS")), (i) spifat podmienky ugasti tykajuce
sa osobného postavenia v zmysle § 32 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o VO"),
a (ii) mat' opravnenie uskutocnovat stavebné prace, ktoré su predmetom tejto zmluvy.
Opravnenie uskutoCriovat' stavebné prace sa preukazuje k tej Casti predmetu zmluvy, ktorl ma
za zhotovitela plnit. Oznamenie o planovanej zmene subdodavatela musi zhotovitel predlozit
objednavateflovi este pred tym, ako kzmene subdodavatela dojde. Ak takyto buduci
subdodavatel nesplna v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemdze byt pri plneni
zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie o subdodavateloch je uvedené v prilohe €. 2 k tejto
zmluve.

¢L. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisniéné odovzdanie predmetu
zmluvy — diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo musi byt odovzdané
a prevzaté v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov
a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o verejnych pracach, spisanim ,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace”. V preberacom protokole spisanom podfa predchadzajucej vety zmluvné strany
uvedu vsetky pri preberani diela identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotovitel zavazuje
odstranit do 14 dni od spisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, ze stavba alebo jej Cast je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.

Bez ohladu na uvedené v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len v tom
pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu a zodpoveda pozadovanym podmienkam, platnym
normam a predpisom, ma priloZzené véetky atesty, skusky, revizne spravy a ostatné pozadované
doklady v zmysle platnej legislativy aje ukonéené v rozsahu atermine uréenom v zmluve.
Zhotovitel musi s tymto pogcitat pri organizovani a vedeni svojich prac.

V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych technickych
zasahov abez mimoriadnych finanénych nakladov, objednavatel dielo méze prevziat, ale
s pravom uréenia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpocita objednavatefom urCena
finanéna &iastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat objednavatel aj pri zavaznejSich
vadach.

CL IX.
NAKLADANIE S ODPADMI

Z hradiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona NR SR ¢. 79/2015
Z.z. o odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalog odpadov
v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do Uvahy aj VSeobecné zavazne
nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a ostatnym odpadom. Toto nariadenie je
vydavané v jednotlivych regiénoch a vyhlaskou MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden&nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podia vyhlagky MZP SR &. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Za
zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny Zhotovitel. Jednotlivé odpady budu
zhromazdované oddelene podfa druhov na prisluénych miestach alebo v prislusnych
zhromazdovacich prostriedkoch a budl odvazané a zneskodiiované opravnenymi osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat’ véetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytoény material (odpad)
bude ulozeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v stlade s platnou slovenskou
legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zakonom NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢. 365/2015 Z. z.
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ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky ¢. MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené nema
vplyv na povinnost' Zhotovitela dodrziavat povinnosti vyplyvajlice z metodickych priruciek
Ministerstva Zivotného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizsie v tomto &lanku
zmluvy. Zhotovitel je povinny po skonéeni realizacie diela predlozit’ prilohu €. 3 Suhrnny
dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a sposobe nakladania s nim.

Zhotovitel si ur¢i skladku podfa viastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a uskladnenie
zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude ju mozné menit' v
zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

K preberaciemu konaniu Diela Zhotovitel predlozi organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny spésob jeho
zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom NR SR &. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za ulozenie
odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahfniat véetky poplatky za naloZenie, odvoz a ulozenie odpadov
na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi v sulade s
ucinnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zemina uréena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladkach zriadenych
Zhotovitelom.

Riadené skladky pre uloZenie prebytoénej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac/Zhotovitel zaisti sam.

Z dévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit' vzniku
nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k demolacii vodou,
eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

Gl X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za €o sa povazuiju tieto skutoénosti:

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu predmetu
tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokradovat v plneni tejto zmluvy;

b) Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotovite! pisomne upozorneny
objednavatelom a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote.

c) Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom:

d) Ak prikontrole diela v akomkolvek stupni realizacie objednavatel zistil, ze zhotovitel porusuje
svoje povinnosti a objednavatel zhotovitela poziadal o odstranenie vady vzniknutej
nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku, nevyhovel tymto poziadavkam objednavatela:

e) Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dielo riadne a véas podla zmluvy;

f) Ak zhotovitel bez predchadzajliceho suhlasu Objednavatela, prevedie vietky, alebo niektoré
prava a zavézky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom a Géinnom
zneni.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.



4. Odstupenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za ¢ast’
diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

4. V pripade odstupenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouZziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak
dojde k odstlupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa stane
vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom zhotovitela.
Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumenty podfa ¢&l. Ill, bod 2 zmluvy
k zhotovenym ¢astiam diela do odstupenia od zmluvy.

b) Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
zaverecnou fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 7 dni od odstupenia
od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

c) Finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzdjomnom odsuhlaseni do 30 dni od
obdrzania zaverecnej faktiry objednavatelom.

¢l XI.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

1. V pripade, Zze zhotovitel je v omeskani s ukoncenim diela alebo jeho Casti v termine podfa ¢l. V.
tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kazdy def omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu $kody, a to aj vo vyske presahujicej zmluvnd pokutu, a odstupenie od
Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit' riadne a v¢as
vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podla ¢l. VIII, bod 1 zmluvy,
a v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zarucne;
dobe v lehote podra &l. XI bod 8 tejto zmluvy a v pripade nevypratania staveniska podla ¢l. VII.
bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
150,00 € za kazdy zadaty den omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.

3. V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel pravo na urok z
omeskania vo vy$ke 0,03 % z diznej sumy za kazdy zacaty den omeskania, okrem pripadu podia
¢l. VI, bod 9 tejto Zmluvy.

4. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat' stavenisko, objednavatel si u zhotovitela uplatni
zmluvn( pokutu vo vyske 200,- € za kazdy zacaty den omeskania s jeho prevzatim.

5. V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost platného zapisu
koneénych uzivatefov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato povinnost
vyplyva zo Zakona o RPVS, a to pocas celej doby platnosti a Géinnosti tejto zmluvy, je zhotovitef
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn pokutu vo vyske 500,- € za kazdy zacaty den
nedodrzania tejto povinnosti zapisu koneénych uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného
sektora, a to az do spinenia tejto povinnosti.

6. V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spinat podmienky Gcasti
tykajuce sa osobného postavenia podfa § 32 Zakona o VO, ato pocas celej doby platnosti a
Géinnosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,- € za kazdy zacaty def nedodrzania tejto povinnosti, a to az do spinenia tejto povinnosti.
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V zaujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, ze objednavatel je
opravneny az do konecného vysporiadania véetkych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut,
nahrady Skody, zlavy z ceny diela, narokov z vad diela, nakladov ktoré vzniknu objednavatelovi
v dosledku odstupenia od zmluvy, narokov na zaplatenie nerealizovanych prac, zvySenych
nakladov, za ktoré zodpoveda zhotovitel, pouZit finanéné prostriedky z poslednej faktary, ktora
nesmie byt nizsia ako 10% zo sumy dohodnutej touto zmluvou, pric¢om objednavatel v takom
pripade nebude v omeskani s uhradou diZnej sumy.

¢1. XIl.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim &l. Il. a bude mat

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu:

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podia bodu 2 v CI. IlI. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskér do 14 dni od spracovania zapisu
o vedach a nedorobkoch.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval.

Zaruéna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: péat)
rokov.

Zarukou zhotovitel' prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavazuje, Zze reklaméciu diela uplatni bezodkladne po zisteni vady pisomne. Za
pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom. Objednavatel zvola
reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa spdsob
a termin reklamacie pisomne.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat' s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v &o najkratSom case od
prijatia pisomnej reklamacie avady odstrani v &o najkratSom &ase, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, méze objednavatel pozadovat
ZniZzenie ceny diela.

Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezadal s odstrafiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel vyzve zhotovitela, aby za¢al s odstrafiovanim v termine do 15 dni odo diia
doruCenia vyzvy. V pripade, Z2e zhotovitel nezaéne s odstrafovanim vad, objednavatel je
opravneny odstranit’ zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturovat v plnom rozsahu
zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny uhradit do 30 dni od doruéenia faktary.

CL. X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD
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Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy a bude znasat' vsetky naklady
v plngj vyske.

CL. XIv.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastni zodpovednost.
Vlastnicke pravo K realizovanej ¢asti diela ma v okamihu jeho vytvorenia zhotovitel. Viastnicke
pravo k jednotlivym castiam diela prechadza na objednavatela v okamihu vykonania uhrady
Ciastkovych faktar tykajucich sa prislusnych ¢asti diel.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

. CLXV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy, prioritu maju dokumenty v nasledovnom
poradi:

a) tato zmluva o dielo;

b) sutazena Ponuka vratane ponuknutej ceny;

c) technické Specifikacie;

d) vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metod, méze si kazda zo zmluvnych stran dat vykonat materialno-technicke
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok su pre zmluvné strany zavazné. Naklady na skusky znasa ta zo
zmluvnych stran, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny stid SR a to v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

' Cl. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tato Zmluva nadoblda platnost’ podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a uéinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom
nasledujicim po dni jej zverejneni.

Zhotovitel nesmie postupit ani previest Ziadne zo svojich prav (okrem pripadu automatického
prevodu/prechodu viastnickeho prava zhotovitela k ¢asti diela v prospech objednavatela v zmysle
¢l. XIlI, bod 1 zmluvy) alebo zavazkov vzniknutych na zaklade alebo v suvislosti so zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Povinnostou zhotovitela je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy a/alebo dielom kedykolvek pocas platnosti a G€innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
a poskytnut im vSetku potrebnu suéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste s najma:
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10.

11.

a) Poskytovatel nenavratneho financného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v zmluve je mozné zmeny a doplnky zmluvy uskutoénit' len
pisomne formou dodatkov po predchadzajlicej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavierajt ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich originaloch, z toho tri obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obéianskeho zakonnika
a § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o slobode informacii”)
zabezpecCi ochranu prav zhotovitela vyplyvajlcich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika tykajuceho sa prava na ochranu osobnosti
fyzickej osoby. Objednavatel' konkrétne zabezpeé&i ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni
zmluvy o dielo (vratane jej priloh), ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom pevne zviazanym so zaznamami
obsahujucimi udaje majuce charakter obchodného tajomstva;

b) Zhotovitel oznati odtlatkom peciatky umiestnenom na texte, pripadne pred a za ucelenym
textom, ktory obsahuje informacie chranené v podmienkach zhotovitela ako obchodné
tajomstvo; a

c) Obsahuju Udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, &islo kontaktu, pracovna
pozicia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v pripade, ak tato osoba so spristupnenim
tychto informécii nesuhlasi v sulade s § 11 ods. 1 pism. a) Zakona o slobode informacii.

Tymto ustanovenim zmluvy nie st dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 Zakona o slobode
informacii.
Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedenu v CI. Il. bod 3

v zmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné strany uzatvaraju
tuto zmluvu.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo neucinnym, bude takéto
zmluvné ustanovenie neplatné alebo netginné len v dotknutom a &o najuz§om moznom rozsahu
a tato neplatnost alebo netcinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany sa
zavazuju takéto neplatné alebo neucinné ustanovenie nahradit na zaklade dohody inym platnym
a ucinnym ustanovenim s takym istym hospodarskym vyznamom.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 Naceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 3 Suhrnny dokument sumarizujuci Gdaje o vzniku odpadu a spdsob nakladania s nim
(VZOR) - predklada sa po realizacii projektu
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za objednavatela
Obec Velké Lovce

V obci Velké Lovce, dha 13.03.2026

JUDr. Marek Safar
starosta obce

za zhotovitela
CEVE CONSULT, s.r.o.

V Trencine dna 28.01.2026

Veronika Celechovska
konatel
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Priloha é. 2 Zoznam subdodavatelov

Uchadzag:

Predmet zakazky: Rozvoj Sportovej infrastruktiry vo Velkych Lovciach

(uchadzac oznaci jedno z nizSie uvedeného, v pripade vyuZitia subdodavatelov doplini

udaje do tabuflky nizsie)

O nebudem pInenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom subdodavatela/-ov,

O budem pinenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov
v nasledovnom rozsahu:

Obchodné | ICO Sidlo Udaije o osobe Podiel subdodavky | Predmety subdodavok
meno opravnenej konat' za v % alebo suma
subdodav subdodavatela v EUR s DPH,
atela v rozsahu meno ktorou sa ma

a priezvisko, adresa podielat

pobytu a datum subdodavatel na

narodenia dodani plnenia,

vypocitana z

celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke
uchadzaca

Meno, priezvisko a titul: Veronika Celechovska
Datum a miesto podpisu: Trenéin, 28.1. 2026

Podpis:
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Priloha €. 3 Suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim

Informacie o prijimatelovi

Nazov prijimatela

ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Identifikator projektu:

Déatum: | Podpis:

Pravnicka osoba (zhotovitel):

Nazov spoloénosti / obchodné meno
ICO:

Ulica:
Obec:
PSC:

Tymto prehlasujem na svoju Cest, Ze som zabezpegil(a), aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu
a odpadu z demolécii, vyprodukovaného potas realizacie stavby alebo demolacie, neznedisteného
Skodlivinami, bolo pripravenych na opatovné pouZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materiélu a to vratane
¢innosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za iné materialy. Zaroven
prehlasujem, Ze informéacie uvedené v tomto sihmnom dokumente su pravdive.

Som si vedomy(&) nasledkov, ktoré by ma postihli v pripade uvedenia nepravdivych tdajov v tomto vyhlaseni.

Datum: 28.1. 2026 Podpis (zhotovitel): c

1C0:

Prehfad nakladania so stavebnym odpadom a odpadom z demolacii

Firma opravnena na nakladanie s odpadmi - zberova spoloénost

Nazov / obchodné meno spoloénosti:

ICO:

Ulica:

Obec: PSC:

Odpad







['Kod odpadu  podfa | Nazov odpadu podfa | Kategéria | Hmotnost Spdsob  nakladania s |
Katalégu odpadov Katalégu odpadov odpadu | odpadu [{] odpadom

Celkova hmotnost odovzdaného odpadu [t]:
Hmotnost odpadu, ktory bol recyklovany / pripraveny na recyklaciu / zhodnoteny:

Identifikator prilohy — vaznych listkov:

L Datum odovzdania:

Tabulku nizsie vypliate vidy
Celkova hmotnost’ | Hmotnost' odpadu, ktory bol recykiovany / pripraveny | Podiel* |
vzniknutého odpadu na recykléciu / zhodnoteny:

*Dopliite zdévodnenie Jen v pripade nedosiahnutia ciel'a zabezpecit pripravu na opétovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady
za iné materidly, v rozsahu minimélne 70 % hmotnosti odpadu:
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