MANDATNA ZMLUVA
o obstarani zaleZitosti investora podPla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika.

CL.I. ZMLUVNE STRANY

11.  MANDANT: Obec Velké Lovce
Obecny trad ¢. 431
941 42 Velké Lovce
zastupeny: Ing. Libor Kral’, starosta obce
1CO: 309354
DIC: 2021060822
a

2. MANDATAR: Jozef Kuruc
Velké Lovce ¢. 556, 941 42 Vel'ké Lovce
ICO: 46 725 032
DIC: 1028725742

CL II. PREDMET ZMLUVY

II.1. Mandatar sa zavdzuje, Ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta, na jeho tcet a jeho menom, vykona a zariadi investorské ¢innosti vo
vystavbe — vykon stavebného dozoru investora (d’alej len ,,SDI*) na stavbu:
II.1.a.: COV a kanalizacial. — Vetva B-1-1-1 a &ast’ vetvy B podl’a dokumentacie
spracovatel proj. dokumentécie: Ing.FrantiSek Németh, Komarno
miesto: Vel'ké Lovce
investor: Obec Vel'ké Lovce

II.1.a.1. Cinnost’ SDI podra niZsie uvedeného obsahu a rozsahu sa bude tykat’ prac
vykonavanych na horeuvedenej stavbe po podpise tejto zmluvy.
I.1.a.2. Cinnost’ SDI podra nizsie uvedeného obsahu a rozsahu sa bude tykat’ prac

stavebnej Casti, to znamena, Ze sa nevzt'ahuje na prevadzkové subory (technologiu) a technické
rozvody k prevadzkovym stborom.

I1.2. Mandant sa zavédzuje, ze za vykonanie a zariadenie dojednanych ¢innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vyske dojednanej v tejto zmluve a uhradi mu néklady Gcelne vynaloZené pri
plneni predmetu tejto zmluvy.

CL III.LROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

II.1. Investorské Cinnosti vo vystavbe — ¢innost’ SDI vykonédvany pre stavbu uvedenu v ¢LIL tejto
zmluvy obsahuje:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najma s
vypracovanou projektovou dokumentaciou, s obsahom zmliv, ktoré stivisia s realizaciou stavby, s
obsahom vyjadreni dotknutych organov a organizacii k realizacii prac a d’alsimi podmienkami na
realizaciu stavby,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,

- starostlivost’ o systematické dopiianie dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje a evidencia
dokumentécie a dokladov dokoncenych casti stavby,

- predkladanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby ani jej
prevadzkové a uzitkové vlastnosti mandantovi s vlastnym vyjadrenim, ako aj predkladanie
ostatnych dodatkov a zmien a ich prerokovanie s mandantom,

- kontrola ¢erpania nakladov, odsuhlasenie zistovacich protokolov,



- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov, ich
sulad s podmienkami zmlav,

- kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi a
zapisanie vysledkov do stavebného dennika,

- spolupraca so spracovatel'om projektu vykonavajicim odborny autorsky dozor pri zabezpecovani
suladu realizovanych dodévok a prac s projektom,

- spolupraca s koordinatorom bezpecnosti,

- organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby, vyhotovovanie zapisov z tychto porad
a ich dorucenie zuc¢astnenym a ucastnikom vystavby,

- organizovanie a vedenie kontrolnych porad zastupcov zmluvnych stran, vyhotovovanie zapisov z
tychto porad a ich doruc¢enie zucastnenym a castnikom vystavby,

- sledovanie, ¢i zhotovitel’ vykonava predpisané a dohodnuté skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrola ich vysledkov a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok,

- postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov preukazujtcich kvalitu diela,

- vyzadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.),

- sledovanie vedenia stavebného dennika a montdzneho dennika v stilade s podmienkami zmluvy a
opravnenie robit’ zapisy do stavebného a montazneho dennika,

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo obmedzenie
§kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami alebo pri ohrozeni zdravia a majetku na stavbe,

- kontrola postupu prac podl'a Casového planu stavby a zmlav, upozornenie zhotovitel'a na
nedodrzanie terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitel'ov, smerujucich k
odstraneniu pripadného vzniknutého oneskorenia postupu prac, vratane pripravy podkladov pre
uplatnenie majetkovych sankcii,

- kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

- upozornovanie zhotovitel'a zdpisom do stavebného dennika na vSetky okolnosti, ktoré moézu viest’
k zniZeniu kvality stavby a nésledné informovanie mandanta,

- priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ucast’ na preberacom
konani,

- kontrola dokladov, ktoré doloZi zhotovitel’ k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby,

- kontrola odstraniovania drobnych nedorobkov a nedostatkov zistenych pri preberacom konani a
kontrola dohodnutych terminov,

- bezodkladné informovanie o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe,

- kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie realizovanych prac v sulade s platnymi
normami a predpismi,

- zabezpecenie odstranenia pripadnych vad a nedostatkov v spolupraci so zhotovitelom stavby,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om, resp. uvedenia okolia stavby do pévodného stavu.

I11.2.Stavba je povolena na zaklade stavebného povolenia ¢.0ZP — 01 — 2000/28211-04-H1., ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dita 17.01.2001.

III.3.Investorské ¢innosti vo vystavbe — ¢innost’ SDI vykonavany pre stavbu uvedent v ¢LII. tejto
zmluvy neobsahuje ¢innost’ sivisiacu s bezpe¢nost’ou a ochranou zdravia pri praci a ¢innost’
koordinatora bezpec¢nosti prac.

CL 1V. SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

IV.1. Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa mandatar zaviazuje dodrziavat’ vSeobecne zaviazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi
mandanta, jeho pokynmi, zadpismi a dohodami zmluvnych strdn a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii. Mandatar sa zavézuje na zaklade pisomnej poziadavky mandanta informovat’
ho o svojej Cinnosti a stave vybavenych veci podl'a predmetu tejto zmluvy.



IV.2. Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti, na ktoré
sa mandatar zaviazal v ¢LIII. tejto zmluvy.

IV.3.  Cinnost SDI bude vykonavana na stavbe uvedenej v ¢LII. tejto zmluvy a v priestoroch
prevadzky mandatéra.

CL V. CAS PLNENIA
V.1. Mandatar sa zavizuje, Ze investorské ¢innosti bude vykonavat priebezne.

V.2.  Dodrzanie priebezného vykonu ¢innosti mandatéra je zavislé od riadneho a véasného
plnenia stcinnosti mandanta dojednaného v tejto zmluve.

Po dobu omeskania mandanta s thradou faktir a dobu omeskania mandanta s poskytnutim
sucinnosti nie je mandatar v omeskani.

Po dobu potrebni na doplnenie tidajov, podmienok a poziadaviek zacastnenych organov a
organizacii nie je mandatar v omeSkani.

CL VI.CENA A PLATOBNE PODMIENKY

VI.1. Odplata mandatara za ¢innost mandatira v rozsahu ¢l. III. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich zmien 1 %
z ceny stavebnych prac bez DPH, tj. predstavuje sumu: 1 315,79 € s DPH
(slovom:jedentisictristopatnast’ 79/100 EUR).

VI1.2.Podkladom pre uhradu odplaty mandatara a suvisiacich nakladov budu faktiary vystavené
mandatarom vo vyske 1 % z realizovanych prac bez DPH po ukonceni prislusného mesiaca vykonu
¢innosti.

Fakttra je splatné do Strnastich dni od jej prevzatia mandantom.

VIL.3. V pripade, ze dojde k zruseniu, alebo odstupeniu od zmluvy z dévodov na strane mandanta,

bude mandatar prace rozpracované ku dnu zrusSenia, alebo odstipenia a stivisiace naklady, ktoré
ucelne vynalozil pri plneni svojho zavizku na zabezpecenie SDI fakturovat’ mandantovi vo vyske:

VI.3.1. vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac ku ditu zruSenia (odstipenia) od
zmluvy.
VI.3.2. v pripade, Ze ned6jde k dohode podl'a bodu VI.3.1., poZiada mandatéar o rozhodnutie

sudnou cestou.

CL VIL. SUCINNOST MANDANTA

VII.1. Mandant sa zavizuje zabezpecit’ mandatarovi pristup na stavbu podl'a bodu Il.1.a. a
odovzdat’ mandatarovi projektovii dokumentaciu pre realizaciu stavby pre stavbu podl'a bodu
II.1.a., udaje a stcinnost.

VIL.2. V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplneni idajov, upresneni, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

VIL.3. Mandant sa zavizuje uzatvarat’ zmluvy o dielo so zhotovite'mi oprdvnenymi na vykon
dohodnutej ¢innosti podla predpisov platnych v Slovenskej republike personalne obsadenymi
osobami schopnymi komunikovat’ slovom a pismom v jazyku slovenskom.



CL VIIL ZODPOVEDNOST ZA VADY

VIII.1. Mandatar zodpoveda za to, ze zalezitosti mandanta zmluvnené touto zmluvou su
zabezpecené podla tejto zmluvy.

VIII.2. Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta, resp. od tretich osob zacastnenych pri vykone ¢innosti mandatara a vady sposobené
nedodrzanim ustanoveni zo strany mandanta dohodnutych v tejto zmluve.

VIIL.3. Mandatar nezodpoveda za vady, Skody a pokuty ktoré boli spésobené zahajenim prac pred
pravoplatnym povolenim stavby, alebo nedodrzanim podmienok takychto povoleni.

VIIIL.4. Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskoér do dvoch
rokov odo dna jej splnenia. Reklamdciu je povinny uplatnit’ bezodkladne pisomne.

VIIL5. Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného
nedostatku alebo vady plnenia. Moznost’ in¢ho dojednania nie je vylucena.

CL IX.ZMENA ZAVAZKU

IX.1. Mandant sa zavédzuje, ze pristipi na zmenu zaviazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy alebo uplatni nové
poziadavky na mandatéra.

Mandant je povinny pristipit’ na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omeskaniu so splnenim jeho
povinnosti spolupdsobenia dohodnutych v tejto zmluve.

IX.2. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 14 dni od
odoslania, resp. osobného prevzatia dodatku druhou stranou. Po tito dobu je tymto navrhom
viazana strana, ktord ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviuje to obe
strany, aby ktorakol'vek z nich poziadala sud o rozhodnutie.

IX.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatarovi prace rozpracované ku
diu odstipenia od zmluvy a suvisiace ndklady v preukdzanej vyske, ktoré vznikli mandatarovi tym,
ze:

IX.3.1.Mandant ani v dodato¢nej lehote, primeranej zdvizku ur¢enej mandatarom, nesplnil svoju
povinost’ poskytnut’ spolupdsobenie v dojednanom rozsahu, a mandatar na zéklade toho od zmluvy
odstupil.

IX.3.2.Mandant ani v dodatoc¢nej lehote, primeranej zavizku urc¢enej mandatarom, nesplnil svoju
povinnost’ uhradit’ faktiru a mandatar na zaklade toho od zmluvy odstupil.

IX.3.3.Mandant nepristapil na zmenu zavéizku podl'a bodu IX.1 a mandatar na zaklade toho od
zmluvy odstupil.

Tym nie je dotknuté pravo mandatara na ndhradu Skody, vzniklej poruSenim povinnosti mandanta.

IX.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v priprade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavdzku jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

CL.X. VSEOBECNE USTANOVENIA

X.1.  Mandant tymto splnomociiuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval mandanta
pri plneni dohodnutych investorskych ¢innosti - SDI. Ukony mandatara zavizuji mandanta v
plnom rozsahu.



X.2.  Vychodiskové podklady zostavaju v archive mandatara.

X.3. Mandant méze od zmluvy odstipit’ iba pisomnym oznamenim bez uvedenia dévodu.
Pre odstipenie sa pouzije ustanovenie ¢l. VI, bod VI.3.

X.4. Mandatar méze od zmluvy odstapit’ iba pisomnym oznamenim z dovodov uvedenych v ¢l.
IX., bod IX.3.1., IX.3.2. AIX.3.3.
Pre odstipenie sa pouzije ustanovenie ¢L.IX., bod IX.3..

X.5. Tuato zmluvu je mozné menit alebo doplnit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami.

X.6. 'V pripade omeskania mandatara so splnenim predmetu v termine ur¢enom v tejto zmluve a
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je mandatar povinny uhradit’ trok z omeskania vo vyske

0,05 % za kazdy den omeSkania z dohodnutej ceny.

X.7. Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi dve a
mandatar jedno vyhotovenie.

Vo Velkych Lovciach, dia 06.07.2016

mandant mandatar



